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Zatacznik nr 5 do Zapytania ofertowego

UMO W ANE .coeiiniernncnees

zawarta W dniu .....occeveverenes 2018 r roku w Mikoszowie pomiedzy:
Stowarzyszeniem Sw. Celestyna w Mikoszowie, Mikoszéw 27, 57-100 Strzelin
KRS: 0000090529, REGON: 931003526 NIP: 914-12-75-815

reprezentowanym przez

siedzibg  przy Ul ,  REGON: . , NIP:

zwanym dalej ,,Wykonawcg”

Wykonawca zostat wytoniony w postepowaniu w trybie zapytania ofertowego 1/STOW/2018
na podstawie oferty Wykonawcy z dnia ............. 2018'r.

Osoby reprezentujgce Strony majg stosowne umocowania, aby zaciggngé zobowigzania
wynikajgce z niniejszej Umowy.

1.

§1
Przedmiotem zamowienia jest ustuga kompleksowych czynnosci sprawowania funkgcji
Inspektora Nadzoru - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tj. Dz.U. 2013.1409 ze zm.) - przy realizacji zadania pn. ,Przebudowa i adaptacja budynku
gospodarczego na potrzeby terapii i edukacji osdb niepetnosprawnych wraz z dostawg i
montazem wyposazenia” w ramach Projektu pn. ,Mikoszow - Miasteczko Nadziei.
Nadanie nowych funkcji spotecznych zdegradowanemu obszarowi poprzez przebudowe
i adaptacje  budynku gospodarczego na  potrzeby terapii iedukacji o0séb
niepetnosprawnych” ktory jest sfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Wojewddztwa Dolnoslgskiego na lata 2014-2020w ramach Dziatania nr 6.3. Rewitalizacja
zdegradowanych obszarow , Poddziatanie nr 6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszaréw
— konkurs horyzontalny — nabdr na OSI w Osi Priorytetowej nr 6 Infrastruktura spojnosci
spofecznej oraz ze srodkdw Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Oséb Niepetnosprawnych,
Planowane rozpoczecie rzeczowej realizacji inwestycji to przetom czerwca i lipca lub lipiec
2018 r., natomiast jej zakonczenie jest przewidywane na listopad 2019 r. Rzeczowa
realizacja inwestycji — zadania wskazanego w ust 1 rozpocznie sie z chwilg podpisania



umowy z Wykonawcg na wykonanie robdét budowlanych. Projekt posiada prawomocne
pozwolenia na budowe.

3. Inspektor

Nadzoru bedzie wykonywa¢ swoje obowigzki w Scistej wspodtpracy

z Zamawiajgcym i zgodnie z jego poleceniami i obowigzujgcymi przepisami prawa.
4. Zakres zadan i obowigzkéw Inspektora Nadzoru:

1) Zadania podczas realizacji zadania inwestycyjnego:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

j)

k)

Uczestnictwo w  protokolarnym przekazaniu terenu budowy przez
Zamawiajgcego Wykonawcy robdt budowlanych oraz dostawcy wyposazenia;
Utrzymywanie na biezgco tgcznosci i sprawozdawczosci miedzy uczestnikami
inwestycji, Wykonawca robdt budowlanych — Zamawiajacy , Dostawca -
Zamawiajacy;

Kontrola inwestycji pod wzgledem technicznym, finansowym i organizacyjnym
zaréwno w zakresie wykonania robot budowlanych jak i dostaw wyposazenia
wraz z montazem,;

Sprawdzanie aktualnosci i wystarczalnosci wszelkich ubezpieczen wymaganych
od wykonawcéw i pisemne powiadomienie Zamawiajgcego o wynikach
sprawdzenia wraz z sformutowaniem zalecent naprawczych — jesli to konieczne;
Weryfikacja ksigg obmiaréow, w szczegdlnosci poprzez sprawdzenie i
zatwierdzenie oblicze oraz potwierdzenie wykonania robdt oraz dostaw i
montazu wyposazenia. Ostateczng wersje ksigg obmiaru Inspektor Nadzoru
zaakceptuje i przekaze Zamawiajgcemu do zatwierdzenia wraz z kompletem
wymaganych zatacznikéw;

Prowadzenie dokumentacji fotograficznej, wszelkich prac / etapdw inwestycji,
w tym dokumentacja fotograficzna robdt ,zanikajacych” i ,ulegajacych
zakryciu”;

Wyegzekwowanie od Wykonawcdw robdét budowlanych i dostaw ich
obowigzkéw wynikajacych z umoéw zawartych z Zamawiajacym i kontrola ich
przestrzegania;

Kontrolowanie w sposdb ciggty jakosci robot oraz dostaw wraz z montazem
zgodnie z wymogami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych i dostaw z montazem, dokumentacji projektowej, biezgce
archiwizowanie wszelkich atestéw, deklaracji, certyfikatow itp.;

Biezagca kontrola Wykonawcy robét budowlanych odnosnie jakosci
wykonywanych prac, wbudowanych materiatéw i wyrobow oraz dostarczonego
wyposazenia i montazu a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow
wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiajacy
wymaga minimum 2 pobytéw Inspektora na budowie w ciggu tygodnia -
oprocz przypadkéw nadzwyczajnych i wymagajgcych natychmiastowej decyzji
Inspektora nadzoru. Pobyty na budowie bedg potwierdzane wpisem do ksigzki
wizyt Inspektora, ktéra przechowywana bedzie na terenie budowy;
Zatwierdzanie materiatéw budowlanych i instalacyjnych oraz urzadzen
przewidzianych przez Wykonawce robot do wbudowania, a takze zatwierdzanie
przedmiotow dostawy wyposazenia i sposobu montazu;

Egzekwowanie od Wykonawcy robot budowlanych i sprawdzanie aprobat
technicznych, atestow, certyfikatéw, deklaracji zgodnosci, wynikéw prob badan
itp. (zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014 poz. 883 ze
zmianami) i aktualnie obowigzujacymi rozporzadzeniami) przed wbudowaniem




m)

n)

p)

a)

t)

u)

materiatu, dotyczy takze instrukcji producenta montazu wyposazenia;
Kazdorazowo, podczas realizacji danego etapu robot, przed wbudowaniem
materiatow lub urzadzen, Inspektor Nadzoru sporzadzi pisemny protokdt
kontroli technicznej materiatow lub urzadzen w sprawie dopuszczenia ich do
wbudowania, lub zamontowania, a nastepnie dostarczy go do Zamawiajgcego
W ciggu 7 dni;

Kontrola zgodnosci materiatdow budowlanych i instalacyjnych oraz urzadzen i
przedmiotu dostawy wyposazenia z Umowaq na roboty budowlane oraz Umowg
na dostawe wraz z montazem,;

Organizowanie dodatkowych testow jakosci za zgodg Zamawiajgcego, jesli to
konieczne;

State monitorowanie i kontrola postepu robdt poprzez sprawdzanie ich
rzeczywistego zaawansowania i zgodnosci realizacji z obowigzujacym
harmonogramem rzeczowo-finansowym robét oraz harmonogramem dostaw i
wykonania montazu, wydawanie polecen przyspieszenia lub opdznienia prac
lub dostaw w celu dochowania zgodnosci z harmonogramem oraz
informowanie Zamawiajgcego o realizacji harmonogramu w raporcie
miesiecznym, o ktérym mowa w lit. y),

Sprawdzenie poprawnosci obliczet dokonanych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym (ze szczegdélnym uwzglednieniem zaokraglen dokonywanych w
poszczegdlnych pozycjach harmonogramu);

Pisemne informowanie Zamawiajgcego o wszystkich problemach istniejacych i
przewidywanych, razem ze sposobami ich rozwigzywania i/lub dziataniami
korygujacymi majacymi na celu usuwanie takich probleméw, dotyczy to w
szczegolnosci wszelkich odchylen od harmonogramu robdét budowlanych i
dostaw;

Pisemne informowanie Zamawiajgcego, z odpowiednim wyprzedzeniem o
wszelkich zagrozeniach wystepujacych podczas realizacji robot i dostaw, ktére
mogg mie¢ wptyw w szczegdlnosci na bezpieczenstwo wykonywania robot i
dostaw w szczegdlnosci wydtuzenia czasu wykonania i/lub zwiekszenie
kosztow;

Biezgca kontrola zgodnosci wykonania robdt oraz dostaw z zatwierdzong
dokumentacjg projektowg, pozwoleniami, przepisami prawa, polskimi normami
oraz zasadami wiedzy technicznej a w przypadku wystgpienia niezgodnosci -
uzgodnienie z autorem dokumentacji projektowej i Zamawiajgcym zmian
projektu; dotyczy réwniez montazu wyposazenia,

Kontrolowanie sktadowania i przechowywania materiatéw, urzadzen oraz
wyposazenia;

Wydawanie Kierownikowi budowy robét polecen, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, dotyczgcych usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania préb lub badan, a takze odkrywek oraz poswiadczenie usuniecia
wad;

Wstrzymanie robdt budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta
wywotaé zagrozenie, badZz spowodowal niedopuszczalng niezgodnos¢ z
projektem lub pozwoleniem na budowe; dotyczy takze dostaw i montazu
wyposazenia;

Przeprowadzanie odbioréw robdt zanikajgcych (ulegajgcych zakryciu) i
odbiorow robdt czesciowych (etapowych), uczestniczenie w prébach i
odbiorach technicznych przewoddéw, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-



X)

y)

)

aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

ff)

finansowym realizacji zadania oraz ich dokumentowanie, a takze sprawdzanie
dokumentacji wymaganej do odbioru pod wzgledem jakosci, kompletnosci i
prawidtowosci;

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub
zamiennych bezzwtoczne, pisemne wystgpienie w tej sprawie do
Zamawiajgcego. Opracowanie protokotu koniecznosci wykonania robdt
dodatkowych lub zamiennych zawierajgcego opis powstatych problemow
technicznych, opis ewentualnych zmian koniecznych w dokumentacji
projektowej oraz opis niezbednych do wykonania robdt dodatkowych i ich
skutkéw finansowych (wraz z doktadnym wyliczeniem kwot) i przedstawienie
Zamawiajgcemu w celu uzyskania akceptacji. Wartos¢ i zakres robot
dodatkowych lub zamiennych wymaga kaidorazowej weryfikacji i
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego; dotyczy takie koniecznych zmian w
przedmiocie dostawy i montazu wyposazenia;

Przygotowywanie dla Zamawiajgcego pisemnych raportdw miesiecznych z
postepow w realizacji inwestycji w tym rowniez sygnalizowanie o problemach w
realizacji inwestycji, raporty za dany miesigc przygotowywane beda w terminie
do 7-go dnia nastepnego miesigca;

Wspotpraca z wykonawca robét budowlanych i dostawcg wyposazenia w celu
zatatwienia wszelkich formalnosci niezbednych do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie obiektu;

Uczestnictwo w odbiorze koncowym wykonanych robdét oraz w odbiorze
dostaw wraz z montazem. Przygotowanie dokumentacji odbiorczej oraz listy
ewentualnych wad i usterek z terminem ich usuniecia. Potwierdzenie w
dzienniku budowy gotowosci obiektu do odbioru koncowego. Przekazanie
Zamawiajgcemu zweryfikowanej, kompletnej dokumentacji i dokumentacji
powykonawczej (operat kolaudacyjny). Potwierdzenie protokotami odbioru
dostawy wyposazenia i jego montazu oraz ewentualnej listy wad i usterek,
sporzgdzenie protokotu kornicowego odbioru wyposazenia — zgodnie z Umowa.
Ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczen i problemdéw narastajgcych
podczas wykonywania robot i dostaw wraz z montazem, zapobieganie sporom i
opdznieniom,

Opiniowanie, rekomendacja, dokonywanie weryfikacji i analiz rysunkow,
dokumentacji wykonawczej i innych dokumentow wykonawczych, specyfikacji,
obliczen, instrukcji sporzadzanych przez Wykonawce robdt budowlanych oraz
producentéw przedmiotow dostaw;

Przediozenie = Zamawiajgcemu  pisemne  zaakceptowanej kompletnej
dokumentacji powykonawczej (w tym obmiar geodezyjny, itp.) uprzednio
dostarczonej przez Wykonawce robdét, wraz z oswiadczeniami wymaganymi
celem zawiadomienia witasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu
budowy; dotyczy réwniez dostaw wraz z montazem,

Zapewnienie ptynnej wspotpracy Wykonawcy robdt budowlanych z Wykonawcg
dostaw i montazu, koordynowanie wykonania robét budowlanych z realizacja
dostaw i montazem wyposazenia, rozwigzywanie probleméw zwigzanych ze
wspotpracg Wykonawcy robét budowlanych z Wykonawcg dostaw i montazu
wyposazenia.

Systematyczne ( nie rzadziej niz raz ~w miesigcu ) organizowanie i
prowadzenie narad na terenie budowy oraz w kazdym przypadku
wystepowania problemoéw;



gg)

hh)
i)
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kk)

1)

Petnienie - bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia - funkcji Inspektora
Nadzoru nad robotami zamiennymi i dodatkowymi w przypadku ich
wystgpienia podczas realizacji zadania;

Czuwanie nad aktualnoscig i kompletnoscia dokumentacji projektowe;j;
Nadzorowanie wykonania zalecen ornitologa wydanych w zwigzku z realizacjg
przedmiotowej inwestyc;ji,

Scista wspdtpraca z Zamawiajacym zgodnie z jego poleceniami i obowigzujgcymi
przepisami;

Bezstronne i obiektywne uczestnictwo w procesie inwestycyjnym jako
sumienny doradca Zamawiajgcego, zgodnie z przepisami oraz zasadami
postepowania obowigzujgcymi w jego zawodzie.

Doradztwo techniczne dla Zamawiajgcego podczas realizacji projektu;

mm) Przygotowanie na zgdanie Zamawiajgcego pisemnej opinii i niezbednych

nn)

00)

pp)

dokumentéw stanowigcych podstawe roszczenia do Wykonawcy robodt z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na roboty, jesli zajdzie taka
okolicznos¢. W przypadku niewtasciwego wywigzywania sie Wykonawcy robot
Inspektor bedzie wspierat Zamawiajacego w dochodzeniu i egzekwowaniu od
Wykonawcy naleznego odszkodowania i kary umownej za nienalezyte i
nieterminowe wykonanie Umowy na roboty, jak to regulujg warunki tej umowy.
Sprawdzanie poprawnos$ci faktur Wykonawcy robot pod wzgledem
merytorycznym, formalnym i rachunkowym (w szczegdlnosci zgodnosci faktury
z protokotem odbioru czesciowego i koicowego) oraz zatwierdzanie do zaptaty,
Sprawdzona i zatwierdzona faktura powinna byé nastepnie bez zbednej zwtoki
przekazana Zamawiajgcemu.

Do obowigzkéw Inspektora nadzoru nalezy weryfikacja dokonania przez
Wykonawce ptatnosci na rzecz podwykonawcow.

Wszystkie inne czynnosci i zadania niewymienione w niniejszym zakresie zadan,
ktore okazg sie konieczne dla prawidtowej realizacji Umowy na roboty
budowlane (zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego) a takze w celu
zabezpieczenia interesow Zamawiajgcego.

2) Zadania podczas okresu zgtaszania wad w okresie gwarancji i rekojmi:

Po

zakonczeniu robot do zadan Inspektora nadzoru bedzie nalezato Swiadczenie

ustug w okresie gwarancji i rekojmi udzielonej na roboty budowlane oraz na
przedmiot dostaw i montazu, w tym:

a)

b)

nadzor nad usuwaniem wad i usterek w okresie rekojmi i/lub gwarancji,
poprzez m.in. regularne inspekcje wad usuwanych przez Wykonawce robét
budowlanych oraz Wykonawce dostaw wyposazenia;

udziat w pracach komisji przegladdéw;

realizacja ustalen protokotéw usterkowych, odbiér robdt poprawkowych,
wymiany przedmiotu dostawy, poprawki montazu, a w przypadku sporu, co
do przyczyny ujawnionych wad - ocena, czym sg one spowodowane (wada
dokumentacji projektowej, wada wykonawcza, inna),

ocena ewentualnych roszczen wzajemnych Zamawiajacego i Wykonawcy
robot budowlanych oraz Wykonawcy dostaw wraz z montazem;
rekomendacja zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umow.



Czynnosci nadzoru, wykonywane w ramach umowy zawartej z Wykonawcg , wtgczajgc w
to wizyty na budowie, muszg by¢ wykonywane bezposrednio przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia przewidziane ustawg - Prawo budowlane, zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w zapytaniu.

§2
Inspektor nadzoru jest przedstawicielem Zamawiajgcego na budowie, upowaznionym do
podejmowania  decyzji  dotyczacych  zagadnien  technicznych tej  budowy,
w ramach projektu, przepiséw prawa budowlanego oraz zawartych umow.
W kazdym przypadku podejmowania decyzji dotyczgcych prawidiowosci procesu
inwestycyjnego, ktore mogg wywotac skutki finansowe dla Inwestora (Zamawiajgcego),
Inspektor jest zobowigzany do uzyskania pisemnej akceptacji Inwestora na rozpoczecie
wykonywania robét budowlanych wynikajgcych z podjecia takich decyzji, lub zmiany w
zakresie przedmiotow dostawy wraz z wyposazeniem.
Inspektor jest zobowigzany nadzorowaé realizacje inwestycji w takich odstepach czasu,
aby byta zapewniona skutecznos¢ nadzoru, jednak nie rzadziej niz 2 razy na tydzien.

§3

Termin realizacji ustug objetych niniejsza umowa : realizacja umowy na ustuge objeta
niniejszym zapytaniem rozpocznie sie z chwilg podpisania Umowy z wykonawca robét
budowlanych na realizacje inwestycji (zadania) wskazanej w § 1, natomiast zakonczenie
Swiadczenia ustugi petnienia funkcji inspektora nadzoru nastgpi z chwilg zakonczenia
okresu gwarancji i rekojmi na wykonywane roboty budowlane udzielonej przez
Wykonawce robdt budowlanych wzglednie z chwilg zakoniczenia okresu gwarancji i
rekojmi udzielonej przez Wykonawce dostaw wraz z montazem — w zaleznosci, ktory okres
bedzie dtuzszy.

Okres zwigzania umowag : od chwili jej zawarcia do ostatniego dnia diuzej trwajgcego
okresu gwarancji i rekojmi, wskazanegow ust 1.

§4
Strony ustalaja, ze za wykonanie zakresu umownego ustug i czynnosci okreslonych w § 1
Inspektorowi Nadzoru przystuguje wynagrodzenie w formie ryczattu w kwocie:

a) Netto: .o zt. (stownie: .....oooveeeieee ztotych .../100)
b) podatek VAT: ........ccccueun..e. zt. (stownie: ................ ztotych .../100).
c) brutto: .....cceerenenee. zt. (stownie: ..ovecvceereerrene, ztotych .../100).

Rozliczenie wynagrodzenia bedzie dokonywane w ratach w wysokosci proporcjonalnej do
wartosci wykonanych i odebranych robét budowlanych oraz dostaw z montazem
wynikajgcych z protokotow odbioru czesciowego.

Zapfata za wystawione faktury nastepowac bedzie w terminie 21 dni kalendarzowych po
ich otrzymaniu wraz z wymaganymi zatgcznikami stanowigcymi podstawe do pfatnosci.
Inspektor jest zobowigzany wystawic oryginat i 1 egzemplarz kopii faktury.

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

§5

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:



10.

a. catkowitego sfinansowania inwestycji,

b. zabezpieczenia srodkéw finansowych niezbednych do prawidtowego i terminowego
regulowania naleznosci za roboty budowlane dla catego zadania inwestycyjnego,

c. przekazania Inspektorowi Nadzoru oraz wykonawcy inwestycji aktualnej i kompletnej
dokumentacji technicznej zwigzanej z realizowang inwestycjg,

d. zawarcia umowy z wykonawcg robot budowlanych

e. odebrania inwestycji wg termindw realizacji przyjetych w umowie z wykonawcg roboét
budowlanych,

f. uczestniczenia w pracach komisji odbiorowej,

g. zapewnienia wsparcia i wyjasnien ze strony projektantow i archeologa w zakresie
opracowan projektowych wykonanych przed podpisaniem umowy z Inspektorem
Nadzoru.

§6
Wykonawca osobiscie zrealizuje przedmiot umowy w catosci.
Wykonawca powierzy wykonanie nastepujacych ustug (jezeli dotyczy) podwykonawcy

(* jezeli nie dotyczy — nalezy wpisaé ,nie dotyczy”).
Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkéw wynikajagcych z umowy i obowigzujgcych przepisdw prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcdw jak za swoje witasne.
W przypadku zmiany podwykonawcy w toku realizacji niniejszej umowy, Wykonawca jest
zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy z podwykonawcg w terminie 3
dni od daty jej parafowania przez Wykonawce i Podwykonawce; Zamawiajacy zgtasza
pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 ustugi nadzoru, w przypadku, gdy przewiduje on termin zaptaty
wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony niniejsza umowag, wzglednie, gdy projekt umowy z
podwykonawcg nie bedzie okreslat obowigzkéw podwykonawcy w sposéb zgodny z
zapytaniem ofertowym i niniejszg umowa.
Zamawiajgcy zgtasza pisemne zastrzezenia, o ktdrych mowa w ust. 5 w terminie 5 dni od
dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany.
Niezgtoszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedtozonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi nadzoru w terminie okreslonym w
ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo , w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.
Do zmiany umowy o podwykonawstwo stosuje sie zasady majace zastosowanie przy
zawieraniu umowy o podwykonawstwo.
Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie,
w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu, moze nastgpic¢ tylko w
sytuacji, gdy wykonawca wykaze Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca
spetnia warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy wytgcznie podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo - w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaptaty przez Wykonawce.



11. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie wynagrodzenie bez odsetek naleznych

podwykonawcy, a kwote zaptacong podwykonawcy potrgca sie z wynagrodzenia
Wykonawcy.

12. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany umowie o podwykonawstwo

=

nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku.

§7
Nie pdzniej niz w terminie 14 dni od dnia podpisania protokotu korncowego odbioru
inwestycji oraz protokotu odbiory koricowego realizacji dostaw wraz z montazem, Inspektor
Nadzoru zobowigzany jest przygotowac raport koricowy, zawierajgcy petne i obszerne
podsumowanie wykonywanych czynnosci podczas realizacji catej inwestycji, krytyczng
analize wszystkich wazniejszych probleméw, jak rowniez proponowane zalecenia dla
przysztych dziatan o podobnym charakterze.

. Inspektor zobowigzuje sie przygotowywac raport w formie:

a) 1egzemplarz drukowany w jezyku polskim
b) 1 egzemplarz w wersji elektroniczne;.

. Wywigzanie sie z obowiazakoéw o ktérych mowa w ust. 1 i 2 jest warunkiem zaptaty faktury

koricowej wystawionej przez Wykonawce.

§8
Przedstawicielem Zamawiajgcego w sprawach zwigzanych z realizacja umowy jest:

Kazde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaswiadczenie
Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru bedzie dokonywane w formie pisemnej,
Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomiedzy Zamawiajagcym a Inspektorem
Nadzoru bedzie prowadzona w jezyku polskim, bedzie zawiera¢ nazwe i numer umowy,
oraz odpowiednie logo i informacije, ze projekt jest wspoéffinansowany przez UE w ramach
RPO WD 2014-2020, oraz bedzie wysytana pocztg, faksem, pocztg elektroniczng lub
doreczana osobiscie. Korespondencja wystana faksem oraz pocztg elektroniczng bedzie
kazdorazowo niezwtocznie potwierdzana.

Inspektor zobowigzany jest do stosowania sie do polecen Zamawiajgcego. W przypadku,
kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze polecenie Zamawiajgcego wykracza poza jego
uprawnienia lub poza zakres umowy, w terminie 2 dni od dnia otrzymania takiego
polecenia powiadomi pisemnie o tym Zamawiajgcego, przedstawiajgc swoje stanowisko.
Zamawiajgcy przekaze swojg decyzje Inspektorowi Nadzoru w terminie 3 dni od daty
otrzymania powiadomienia. Decyzja Zamawiajgcego bedzie ostateczna.

§9

Zamawiajgcy dostarczy niezwtocznie Inspektorowi Nadzoru wszelkie znajdujgce sie w jego
posiadaniu informacje i/lub dokumenty, jakie mogg by¢ niezbedne dla wykonania umowy.
Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Inspektorowi Nadzoru w zwigzku
z wykonywaniem umowy nie bedg, za wyjatkiem przypadkow, gdy bedzie to konieczne w
celu wykonania umowy, publikowane lub ujawniane przez Inspektora bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Inspektor Nadzoru zobowigzany jest udostepnié¢ lub
wydac wszelkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem niniejszej umowy.



=

§10
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru dopuszcza sie zwioki w wykonaniu przedmiotu
umowy, tj. nie dostarczy ktéregos z raportow w terminach okreslonych w niniejszej
umowie, zobowigzany bedzie do zaptaty tytutem kary umownej kwoty w wysokosci w 0,2
% wartosci wynagrodzenia umownego netto, za kazdy dzien zwtoki.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru uchyla sie od wykonywania ktoregokolwiek z
obowigzkéw okreslonych w § 1 ust 4, a fakt ten zostanie odnotowany przez
Zamawiajgcego, zobowigzany bedzie do zaptaty tytutem kary umownej kwoty
w wysokosci w 0,2 % wartosci wynagrodzenia umownego netto za kazdy dzien zwtoki
liczony od daty wezwania Inspektora przez Zamawiajgcego do wykonania okreslonej
czynnosci.
Naliczone Inspektorowi Nadzoru kary umowne mogg by¢ potracane z jego wynagrodzenia.
Zapfata przez Inspektora Nadzoru kar umownych nie pozbawia Zamawiajgcego prawa
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych.
Niezaleznie od kar umownych, w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, Zamawiajacy jest upowazniony do rozwigzania umowy z winy Wykonawcy - bez
wypowiedzenia, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do wykonania
okreslonych czynnosci i wyznaczeniu mu terminu do nalezytego wykonywania umowy —
pod rygorem rozwigzania umowy .
W przypadku okreslonym w ust 5 Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej
w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, okresSlonego w § 4 ust 1 umowy,
niezaleznie od stopnia zaawansowania realizacji przedmiotowej inwestycji.
Zaptata kar umownych przez Wykonawce nie wyfacza prawa Zamawiajacego do
dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych.

§11

1. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjatkiem przypadkéw
wskazanych ponizej:

a) Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia umownego w
przypadkach:

- wystgpienia zmiany przepisow podatkowych majgcych wptyw na wysokosé
wynagrodzenia Wykonawcy, w szczegdlnosci ustawowej zmiany wysokosci podatku
VAT. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie — odpowiednio
do aktualnych przepisow prawa podatkowego, a cena ofertowa brutto nie ulegnie
zmianie.

- niewykonania petnego zakresu ustug wyszczegdlnionych w umowie. W takim
przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie odpowiednio
pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione swiadczenia.

b) Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany sktadu zespotu ekspertéw pod warunkiem
spetniania przez nowy personel wymagan dot. kwalifikacji, uprawnien, doswiadczenia
i ubezpieczenia okreslonych w Zapytaniu ofertowym. W takim przypadku Wykonawca
zobowigzany jest — bez odrebnego wezwania dostarczyé Zamawiajgcemu nowy wykaz
personelu wraz z kopiami dokumentow potwierdzajgcych spetnienie wymagan,
okreslonych w zapytaniu ofertowym.




c) Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu _wykonania _umowy w
nastepujacych przypadkach:

- wystgpienia koniecznosci zmiany terminu realizacji Umowy na roboty budowlane
z powodu wystgpienia tzw. sity wyzszej ( kleski zywiotowej) lub nadzwyczajnych
okolicznosci uniemozliwiajgcych zachowanie technologii wykonania robot lub
wstrzymujgcych prace na budowie ( wszelkie anomalie pogodowe o wyjgtkowym
nasileniu, pozar na budowie, roboty drogowe uniemozliwiajgce catkowicie dojazd
do palcu budowy), a takze w przypadku wystgpienia robdét dodatkowych lub
zamiennych koniecznych do wykonania podstawowego zakresu zadania oraz z
powodu okolicznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej (fakt ten
powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy),

- niezawinionego wydtuzenia postepowania administracyjnego obejmujgcego
procedury uzyskania niezbednych do realizacji Inwestycji zezwolen i uzgodnien,

- wystgpienia nie dajgcych sie w trakcie budowy przewidzieé sytuacji np.: odkrywki
archeologiczne, odkrycie niewybuchu, konieczno$¢ nieplanowanego usuniecia
kolizji sieci, odkrycie urzadzen uprzednio niezinwentaryzowanych itp., co
spowoduje koniecznos¢ przedtuzenia terminu wykonania Umowy na roboty
budowlane,

a takze

- w przypadku, gdy termin realizacji robdt budowlanych lub wykonania dostaw
wraz z montazem okreslony umowami zawartymi z tymi Wykonawcami zostanie
wydtuzony, a w zwigzku z tym okres udzielonej gwarancji na roboty budowlane
lub na wykonanie dostaw wraz z montazem réwniez zostanie wydfuzeniu — a co
zostanie dokonane zgodnie z warunkami dopuszczonymi w SIWZ na roboty
budowlane i SIWZ na dostawy wraz z montazem - termin realizacji Umowy w
zakresie wykonywania ustugi Inspektora nadzoru ulegnie odpowiedniemu
wydtuzeniu ( o taki sam okres).

. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ww. przepisu jest niewazna.

. Zmiany opisane w ust. 1 wymagajg zawarcia pisemnego aneksu do Umowy pod rygorem
niewaznosci .

. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmian istotnych Umowy nastepujace
zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

2) danych teleadresowych,

4) bedgce nastepstwem sukcesji uniwersalnej ktorejkolwiek ze stron Umowy.

§12

. Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo rozwigzania umowy gdy:
a) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym lub w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy,
b) zostanie ogtoszona upadtosé lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,




c¢) Wykonawca nie rozpoczat sSwiadczenia wustug i czynnosci umownych bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego
ztozonego na pismie,
d)Wykonawca przerwat realizacje umowy bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa
dtuzej niz 14 dni,
e) Wykonawca nie przedtozyt kopii polis ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
na dalszy okres realizacji przedmiotowej inwestycji, zgodnie z zobowigzaniem
przedtozonym Zamawiajgcemu oraz zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zapytaniu
ofertowym.

2) Wykonawcy przystuguje prawo rozwigzania umowy wytgcznie jezeli:
a) Zamawiajgcy nie przystgpi do odbioru, odmawia odbioru robdt lub odmawia
podpisania protokdtu odbioru, spetniajgcego wymogi niniejszej umowy.
b) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan umownych
wobec Wykonawcy.

2. Wypowiedzenie umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i
powinno zawieraé uzasadnienie.

§13
Wszelkie ewentualne kwestie sporne wynikajgce z niniejszej umowy Strony rozstrzygaé beda
polubownie. W przypadku nieosiggniecia porozumienia, spory podlegajg rozstrzyganiu przez
Sad witasciwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§14
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu
cywilnego oraz zapytanie ofertowe.

§15
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach : dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

§16
Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig : Zapytanie ofertowe oraz kompletna Oferta
Wykonawcy wraz z wymaganymi zatgcznikami i kopiami wymaganych dokumentéw, ztozona

Zamawiajacy Wykonawca



